UMOWANR ..........
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta W dniu .........cceeeveenennee. r. pomi¢dzy Muzeum w Lowiczu, ul. Stary Rynek 5/7, 99-400 Lowicz,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
NIP 834 - 11 - 81 - 478,

reprezentowanym przez Dyrektora Muzeum w LOWICZU .........cooiviiiiiii i,

............................................................................................... (adres Wykonawcy),
wpisanym/wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio,
do innego rejestru lub ewidencji Regon: ........ , NIP: ........ (odpowiednio)
reprezentowanym/reprezentowang przez:

1. (imig, nazwisko i petlniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

2. (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”,
Tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strong”.
Zwazywszy, ze Zamawiajacy, W wyniku przeprowadzonego postgpowania 0 udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamoéwien publicznych, w przedmiocie: ,,Montaz instalacji przeciwpozarowej w skansenie

w Maurzycach” dokonal wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastepuje:

1. Postanowienia ogolne

1.1. Skroty
1.1.1. BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
1.1.2. KC - Kodeks cywilny
1.1.3. KRS - Krajowy Rejestr Sadowy

1.1.4. PrBud - Prawo budowlane



1.1.5. Pzp - Prawo zaméwien publicznych

1.1.6. SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia

1.1.7. STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastgpujacych pojec:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa
oraz STWIORB.

Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztow, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, w tym: bezposredniej robocizny, kosztow nabycia materialow i pracy sprzgtu
oraz kosztow posrednich i zysku ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej, wskazana przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy, obejmujacy w szczegolnosci:

a) projekt budowlany, tj. Projekt techniczny systemu sygnalizacji pozaru Skansen
w Maurzycach,

b) projekty wykonawcze, tj. Projekt techniczny systemu sygnalizacji pozaru Skansen
w Maurzycach.

Dokumentacja projektowa obejmuje rowniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentacji
projektowej, przekazanej Wykonawcom w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego w celu przygotowania ofert oraz ktore zostaly dokonane przez Zamawiajgcego
podczas realizacji Umowy.

Dokumentacja techniczna - zbiér dokumentéw okre§lonych jako Dokumentacja
projektowa oraz STWiORB.

Dziennik budowy — urzgdowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow wykonawczych
do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czeSci lub catosci
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen
i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego,

jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.



1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.

1.2.17.

1.2.18.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawcg, zaakceptowana przez Zamawiajacego
i zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego,

zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspolnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o0 podobnym
charakterze, w szczego6lnosci umowa o wspolpracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwiazku z realizacja robot stanowigcych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - Kkosztorys sporzadzony przez Wykonawcg w  szczegdlnosci

na podstawie przekazanej przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktore maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu rob6t, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej
oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym

Z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktorych wykonania majg zostaé zastosowane.

Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

w Dokumentacji projektowej oraz STWiIORB.

Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci

i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia.

Odbior koncowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Odbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosSci lub rekojmi, w zaleznosci

od tego, ktory okres jest dluzszy.

Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez

Wykonawce ujawnionych Wad.

Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ,
w szczegolnosci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWIORB, ztozone
Zamawiajacemu w ramach postepowania 0 udzielenie zamoéwienia publicznego

prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$¢ prawna, ktora:



1.2.19.

1.2.20.

1.2.21.

1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

1.2.25.

a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang
przez Zamawiajacego Umowe 0 podwykonawstwo w formie pisemnej o charakterze
odplatnym na wykonanie cze$ci robot budowlanych stuzacych realizacji przez
Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przedlozong Zamawiajacemu Umowg o podwykonawstwo
w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, stanowigce czgs¢ zamdwienia publicznego.

Pracownik — osoba zatrudniona przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie

umowy o prace, wykonujaca wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji

zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Protokol odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — dokument

potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa

robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokol odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie
wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie r¢kojmi za Wady

fizyczne lub gwarancji jakosci na roboty budowlane zrealizowane na podstawie Umowy.

Protokol odbioru koncowego robot — zwany rowniez protokotem zdawczo-odbiorczym,
dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce catosci robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Protokol odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajgcy odbidr robot
po usunigciu przez Wykonawce Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych
na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku
wystgpienia Wad.

Rozwigzania zamienne - odmienne rozwigzania w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji technicznej, nie powodujace rozszerzenia przedmiotu zamédwienia
w stosunku do przedmiotu okreslonego w SIWZ oraz wynikajgcego z tresci oferty,
zastosowanie ktorych uzasadnione jest w szczegdlnosci: nizszymi kosztami eksploatacji,
konieczno$cig usunigcia stwierdzonych wad w Dokumentacji technicznej, lub gdy ich
zastosowanie jest korzystniejsze pod wzgledem uzytkowym w zwiazku z prowadzona
w obiekcie dziatalnos$cia, Iub jest niezbedne ze wzgledu na przepisy prawa odnoszace si¢ do
tej dziatalnosci.

Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, ktorego
wystgpienie jest niezalezne od Stron i ktéremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu

nalezytej starannosci, a w szczegdlnosci za sil¢ wyzsza uznaje si¢: wojny, stany



1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

1.2.29.

1.2.30.

1.2.31.

1.2.32.

1.2.33.

1.2.34.

nadzwyczajne, klgski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki, ktore uniemozliwiajg wykonywanie przedmiotu Umowy.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego W celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru robot budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzgdzia potrzebne do zgodnego
z Umowa wykonania robot budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji
Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowiace przedmiot

Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktorego Wykonawca

zobowiazany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o0 podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomi¢dzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomiedzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Zarzadca obiektu — Muzeum w Lowiczu.

Wada — jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstalych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy
lub w jakimkolwiek ich elemencie, kazde nieuzgodnione z Zamawiajacym: zmniejszenie
warto$ci przedmiotu Umowy, obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy,
odstepstwo od Dokumentacji projektowej lub STWIORB, obnizenie jakosci robot ponizej
standardu okreslonego w Dokumentacji projektowej lub STWIiORB, niekorzystna
w stosunku do zaktadanej zmiana parametrow uzytkowych obiektu i jego urzadzen
i wyposazenia.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robot
budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, STWIORB, przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego i zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
w tym roszczen z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych

przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SIWZ.,



1.2.35. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robot budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowsg oraz przez
wlasciwe przepisy czynno$ci umozliwiajagcych Wykonawcy realizacje Umowy,
w szczegblnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentow niezbednych do rozpoczecia 1 kontynuowania realizacji Umowy,

oraz do odebrania zrealizowanych robot i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

1.2.36. Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

na zaplecze Wykonawcy.

Interpretacje
Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie

mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okre§lonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.
Integralng czg¢scig Umowy sg zataczniki do Umowy,

Dla celow interpretacji bgda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca

kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Projekt budowlany,

c) Projekty wykonawcze,

d) STWIORB,

e) SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

f) Oferta Wykonawcy.
W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktorych
mowa w pkt 1.3.4. Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje
na pisSmie wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji

rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentdw, o ktérej mowa w pkt 1.3.4.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda

sporzadzane w jezyku polskim.
Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Terminy okreslone w dniach roboczych odnosza si¢ do dni
od poniedziatku piatku, z wylaczeniem sobot, niedziel i okreslonych ustawa §wiat.

Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.



1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

1.4.

polskiego, w szczegolnosci:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych,

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

Cc) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

d) ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie 0s6b i mienia,

e) Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrze$nia 2014 r.
w sprawie zabezpieczenia zbiorow muzeum przed pozarem, kradzieza 1 innym
niebezpieczenstwem grozacym zniszczeniem lub utratg.

f) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenow.

Sposéb komunikowania si¢ Stron

141. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,

przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgod, beda one przekazywane na pismie
i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta
pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:

a) Zamawiajacy

O dokonaniu zmian danych wskazanych lit. a i b Strony powiadamiajg si¢ na pisSmie.

Zmiany powyzsze nie stanowig zmiany Umowy.



1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.5.

15.1.

1.5.2.

1.5.3.

154,

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia
lub zgody faksem albo droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu
w terminie 2 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

Strony begda uznawaly dokonane faksem Ilub droga elektroniczng zatwierdzenie,
powiadomienie, informacj¢, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania
potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspodlnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikoéw Konsorcjum.
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w skiad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy
i przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi
za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czes$ci robot

wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

2. Przedmiot Umowy

2.1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane zwigzane

z

montazem instalacji przeciwpozarowej w skansenie w Maurzycach

w zakresie wynikajacym z Dokumentacji projektowe]j stanowigcej zatacznik Nr 1, STWiORB

stanowigcej zatacznik Nr 2 oraz Oferty Wykonawcy stanowiacej zatacznik Nr 3, zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa

powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej ,,robotami”

lub ,,robotami budowlanymi”.

2.2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé wszystkie opisane Dokumentacjg projektows

oraz STWIiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.



2.3.

3.1
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

Wszelkie roboty wykraczajace poza zakres Umowy beda zlecane zgodnie ustawg Pzp.
Wykonawca nie moze bez zawarcia stosownego aneksu lub odrebnej umowy wykonywaé robot

okreslonych w niniejszym pkt.

3. Terminy

Zamowienie nalezy wykonaé¢ w terminie do 15 grudnia 2017 r.

Wykonawca zobowiazuje si¢ w terminie obowigzywania r¢kojmi/gwarancji (wpisac, ten, ktory
Jjest dluzszy), to jest w terminie ... miesiecy od dnia Odbioru koncowego, Usuna¢ ujawnione
Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu
Terenu budowy przez Kierownika budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy oraz Dziennik budowy w terminie 5 dni
roboczych od dnia zawarcia Umowy.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kopie dokumentow potwierdzajacych posiadanie prawa
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przynaleznos¢ do whasciwej
Izby Inzynierow Budownictwa oraz posiadanie uprawnien do kierowania robotami
budowlanymi wraz z oryginatami os$wiadczen o podjeciu funkeji kierownika budowy
0sob wskazanych w pkt. 9.1. w terminie 3 dni roboczych od zawarcia umowy.

W terminie 4 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru
koncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentow, ktorych

wymagaja przepisy PrBud.

4. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.

Przed rozpoczgciem robot Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy 1 egzemplarz
Dokumentacji projektowej i STWiIORB w wersji papierowej i elektroniczne;j.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i moga byc¢
wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za Wady w przekazanej
Wykonawcy Dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swdj koszt zmian Dokumentacji

projektowej w zakresie niezb¢dnym do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.



4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

Wytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowe;j

jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce.

W przypadku robot wymagajacych pozwolenia na budowe¢ Zamawiajagcy powiadomi organ

nadzoru budowlanego o planowanym Terminie rozpoczgcia robot. W przypadku robot

niewymagajacych pozwolenia na budowe, Zamawiajacy dokona stosownego ich zgloszenia.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu
budowy,

d) dostarczenia Wykonawcy niezb¢dnej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej
ewentualnych zmian w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

e) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

f) wyznaczania terminéw odbiorow robot nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

g) terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych,

h) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowag do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

c) koncowego catosci robot,

d) gwarancyjnych,

e) ostatecznego.

Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego

Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych

od dnia zgtoszenia przez Wykonawceg zakonczenia robot.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowac do odbiorow robodt i dokonywaé odbiorow robot

w terminach wynikajacych z Umowy.

Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego do dnia sporzadzenia

Protokotu odbioru koncowego, Zamawiajacego obciazaja koszty:
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4.14.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

a) zaspokojenia roszczen wynikajagcych z nieszczesliwych  wypadkéw lub  szkdd,
spowodowanych przez Zamawiajgcego lub przez osobe przez niego zatrudniong albo przez
podmiot dziatajgcy na mocy innej zawartej z nim UMOWY,

b) zwiazane z wystapieniem Szkody w zakresie, w jakim jest ona nastgpstwem przyczyn
lezagcych po stronie Zamawiajacego, w tym bledu Zamawiajacego lub Wady ukrytej
w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, w Materiatach, maszynach lub urzadzeniach
dostarczonych przez Zamawiajacego,

¢) usuni¢cia Wad lub uszkodzen, nie wynikajacych z nienalezytego wykonania robot przez
Wykonawce, powstatych w jakiejkolwiek czesci wykonanych przez Wykonawce robot, ktore
zostaly przyjete przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Zamawiajacego

obcigzaja koszty kazdego uszkodzenia powstalego w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot

Umowy, oprocz kosztow uszkodzen spowodowanych:

a) Wada tkwiaca w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

€) czynno$ciami Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego.

5. Zarzadzanie realizacja Umowy

Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski w specjalnosci  w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego Zamawiajacy
wyznacza osob¢ pelnigca nadzor w specjalnosci o ktorej mowa w pkt 5.1. Tlekro¢
w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego, nalezy przez
to rozumie¢ odpowiednio te osobe.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiajacy wskaze osobe, ktora
bedzie petita nadzor inwestorski oraz przekaze Wykonawcy pisemng informacj¢ na temat
zakresu jej umocowania i uprawnien.

Sprawy, ktére nie sg objete zakresem ww. umocowan i uprawnien Wykonawca ustala
bezposrednio z Zamawiajacym.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robot, do odbioréw robdt wykonanych
zgodnie z Dokumentacja projektowg i STWIORB oraz peli funkcje inspektora nadzoru

inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

11



5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosic¢
Zamawiajacemu na pisSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora
do zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznos¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania robdt wykraczajacych poza zakres Umowy
powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez
Zamawiajacego, wydawanego w terminie 7 dni od wystgpienia z takim wnioskiem
do Zamawiajacego przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem 1 higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pi§mie Wykonawce na minimum 3 dni
robocze przed dokonaniem zmiany.

Zmiana osob petnigcych nadzoér inwestorski nie stanowi zmiany Umowy.

6. Narady koordynacyjne

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego, Zarzadcy obiektu
1 inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robdt, w szczego6lnosci dotyczacych postgpu prac
albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem
uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej
protokotowanie, a kopie protokotu Iub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym
na naradg.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza

si¢ za wigzace.

12



7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

7. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cig zgodnie
z Umowa, Oferta i Dokumentacja projektowa, STWiORB, nienaruszajacymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowiazujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogélnych za szkody zwiazane z realizacja

Umowy, w szczegblnosci za naruszenie dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré¢ osob

oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale

w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba

7ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢.

Wykonaweca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za jako$s¢ wykonywanych robot budowlanych

oraz za jako$¢ zastosowanych do robot Materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) wskazania Kierownika budowy posiadajacego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie
z przepisami PrBud,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

g) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robo6t lub ujawnionych

w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,
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i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

J) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby o0sob, posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

1) dostarczania Materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

n) zaptaty za energi¢ elektryczna i wode zuzyte w zwigzku z wykonywaniem robot,

0) posiadania ubezpieczenia OC,

p) utrzymywania miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkod,
usuwania na biezaco na wlasny koszt zbednych materiatow, odpadow, $mieci, urzadzen
prowizorycznych, ktére nie sa juz potrzebne,

q) wlasciwego zabezpieczenia wykonywanych prac w sposob gwarantujacy bezpieczenstwo
zwiedzajacych skansen,

r) zapewnienia, aby  osoby  zaangazowane do  wykonania  robot  nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaly
zapewniajace ich wizualnie tatwa identyfikacje (np.: nazwa firmy na kamizelce),

S) zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, a takze
pracownikom Nadzoru Budowlanego Iub Inspekcji Pracy, dostgpu do terenu budowy
oraz do wszystkich miejsc gdzie wykonywane sg roboty budowane lub gdzie przewiduje si¢
ich wykonanie, a sg zwigzane z przedmiotem Umowy,

t) zachowania szczegoélnej ostroznosci przy wykonywaniu robot i dokladnego ich
zabezpieczenia,

u) wykonywania robdt budowlanych: pomocniczych, utozenie przewoddéw w istniejacej
kanalizacji teletechnicznej, montaz uchwytow i rur na budynkach wraz z poprowadzeniem
przewodow w rurach, montaz oston drewnianych oston rozdzielnic, montaz osprzetu
(czujniki, sygnalizatory akustyczne, reczne ostrzegacze pozaru, moduly sterujace itp.),
zaprogramowanie oraz uruchomienie sytemu, pomiary kontrolne obwodow elektrycznych
przez pracownikoéw Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy
0 pracg w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.
z2014 1., poz. 1502 z p6zn. zm.),

V) w trakcie realizacji zamowienia przedktadanie na kazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym terminie nastgpujacych dokumentow:

eoswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie

umowy o prace osOb wykonujgcych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie
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zamawiajgcego. OS$wiadczenie to powinno zawieraé w szczego6lnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion
i nazwisk tych o0so6b, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;

eposwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopi¢ umowy/umdéw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana|
w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikoéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegélno$ci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

ezaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na wubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

eposwiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w SposOb zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika

nie podlega anonimizacji.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w lit. u czynnosci i podlega¢ bedzie sankcjom

okreslonym w pkt. 35.1. lit k.
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony

do wykonywania robot w godzinach 22.00 — 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo zapewnienia bezpieczenstwa

robot, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, przy

czym Wykonawca przed podjgciem tych czynnosci podejmie niezbgdne kroki w celu
zawiadamiania o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) informacji o wytwarzanych odpadach,

¢) dokumentacji powykonawczej,

d) atestow na wbudowane materiaty i urzadzenia.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci

do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich

zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czeSci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie pehit funkcj¢ koordynatora Podwykonawcdéw podczas wykonywania robot i usuwania

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania kazdego

Podwykonawcy jak za wtasne.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obcigzaja koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,

ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktoéra ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych

a spowodowanej:

a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy rob6t i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.
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7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, =za ktére ponosi
on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjag Umowy.

Wykonawca przygotuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie
wraz z postepem rob6t oraz Odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze

od dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

8. Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte
celem wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim
wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzytek postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zmiany
lub rezygnacji przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢, iz inny Wykonawca
lub Podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagane w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajacymi

wykonanie przedmiotu Umowy.

9. Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia
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9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

a) Pania/Pana ..., jako Kierownika budowy, ktéry jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22
ustawy PrBud.

D) Panig/Pana ................cocooiiiiiiiiii jako Kierownika robdét elektrycznych.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pehigcej obowiazki Kierownika budowy

lub kierownika robot na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom

wymaganym przez Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
prowadzacym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedura

okreslong w pkt 11.1 —11.3.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania

robot budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wiasnymi sitami nast¢pujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot

UMOWY: ot e e a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot
L 1001 N

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana

zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania

lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczeg6lnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dhluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg cze$ci zamowienia okreslonego
Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca

i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym
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10.5.

10.6.

10.7.

w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

d) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowala w czgsciach,
na podstawie odbiorow czgsciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg, przy czym wyplata wynagrodzenia wedle przedstawionych zasad nastgpi z
uwzglednieniem przepisow obowigzujacego prawa w zakresie podatku od towarow i ustug,

e) okres odpowiedzialnos$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowiazani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o0 podwykonawstwo robdt budowlanych moze nastgpi¢ wytacznie

po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez

Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zobowigzany  jest

do przedtozenia Zamawiajacemu projektu Umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, wraz z okresleniem zakresu rzeczowego robodt, ich wycena nawigzujaca
do cen jednostkowych przedstawionych w Kosztorysie ofertowym, wraz z czesciag dokumentacji
dotyczacej wykonania robdt, ktore majag by¢ realizowane na podstawie Umowy

0 podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji,

nie p6zniej niz 8 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego

przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy musi

okresla¢ rowniez wartos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zasady

dokonywania odbioréw oraz zasady i terminy platno$ci za wykonane roboty.
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10.8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia
przedlozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.

10.9. Zamawiajacy zglosi w terminie do 7 dni w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy
0 podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 10.4,

b) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce =zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptlaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

c) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

d) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

e) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

10.10.W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu  Umowy
o podwykonawstwo w terminie okre§lonym w pkt 10.9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢é zmieniony projekt Umowy o0 podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

10.11.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

10.12.Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 10.9.

10.13.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej sprzeciwu w formie pisemne;j.

10.14.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace cze$¢ przedmiotu Umowy, W terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt 26.1.1, oraz Umow
o podwykonawstwo, jezeli ich przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wickszej niz 50.000 zt. W przypadku, gdy termin zaptaty jest
dtuzszy niz okreslony w pkt 10.4 lit a Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.

10.15.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

10.16.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze wusunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

10.17.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze 0SOby zawierajagce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

10.18.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowg
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w pkt 10.7 — 10.13.

10.19. Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okre§lone w pkt
10.17, stosuje si¢ zasady okreslone w pkt 10.7 — 10.13.

10.20.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.

10.21.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie

usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
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budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy

naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

10.22.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalgczy¢
do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
0 podwykonawstwo — ttumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

11. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0sob

deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora

nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyng zmiany oraz osobe zastgpujaca 1 przedstawiajac

jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego

W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje

zmian, o ktérych mowa w pkt 11.1. nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych przed

planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych

1 nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest

mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca

z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.

Zmiana osob, o ktorych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy przebywat i wykonywat

swoje obowigzki na Terenie budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo

do wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrdd personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

C) nie stosuje si¢ do postanowienh Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w pkt 11.5., Wykonawca wyznaczy

odpowiednig osobg na zastgpstwo w trybie przewidzianym w pkt 11.1. i pkt 11.2.
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12. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zamawiajacy nie wymaga opracowania harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Wykonawca przed przystagpieniem do wykonywania robot ustali z Zamawiajacym jedynie

harmonogram prowadzenia prac.

13. Obstuga geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i1 wysokoSciowych,

a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

15.1.

15.2.

15.3.

14. Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sily wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pi$mie drugg Strong.

O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pi$mie, Strona, ktora dokonata zawiadomienia bedzie
kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak rowniez winna podja¢ wszystkie alternatywne
dzialania zmierzajace do wykonania umowy, ktorych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity
WyZszej.

W przypadku ustania sity wyzszej, Strony niezwlocznie przystapiag do realizacji swych
obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacj¢ wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwtocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania rob6t budowlanych, potwierdzonego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

15. Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowiazany zapewnic przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢é Zamawiajagcemu Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

17.1.

17.2.

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie p6zniej niz 3 dni robocze

przed datg rozpoczecia robot.

16. Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy - nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy - umowg lub umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej
dzialalno$ci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa)
lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub o0séb trzecich, a takze
szkody spowodowane btgdami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy z sumag ubezpieczenia nie nizszg niz
Cena ofertowa brutto.
Koszt umowy, lub umoéw, o ktorych mowa w pkt 16.1. w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajagce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz
do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindéw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawcg.
W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 16.1- 16.2, przedstawiajac Zamawiajagcemu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczego6lnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia

bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

17. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejgciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany

do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osOb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu

zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,
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17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

b) podjecie niezbednych $rodkéw stuzagcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
0soby nieuprawnione,
) instalacja podlicznikéw energii elektrycznej i wody za ukladem pomiarowym
oraz ponoszenie kosztow zuzycia tych mediow w okresie realizacji robot, zgodnie
z odczytem licznikow wynikajacym z ustalen poczynionych z wiascicielem mediow. Sposob
rozliczania si¢ z Zarzadca obiektu zostanie okreslony w protokole z wprowadzenia
na budowe,
d) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej
do celow zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych, prébami i odbiorami.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.
Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy beda wykonywane na terenie skansenu. W
zwigzku z tym muszg by¢é wykonywane w taki sposob, aby nie zaklocaé w sposob
nieuzasadniony dziatania obiektu.
W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ Teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzgt, i materiaty w ustalonych z Zamawiajacym miejscach i nalezytym porzadku
oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.
Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wilascicieli posesji i budynkow
sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé¢ zaklocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robot budowlanych.
Kazdego dnia, w ktorym prowadzone beda przez Wykonawce prace, zobowigzany jest on
uporzadkowaé Teren budowy.
Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren
budowy i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpozniej
w dniu zgloszenia gotowosci do Odbioru koncowego robot.
W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 17.8,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,

a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

18. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich
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18.1.

18.2.

19.1.

19.2.

19.3.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog
i obiektow inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga
spowodowac¢ roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow,
w szczegoOlnosci powinien dostosowac¢ sie do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzegtu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych

lub obiektow inzynierskich.

19. Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane Dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore mogg
mie¢ wptyw na realizacje Umowy, w szczeg6lno$ci na Termin zakonczenia robot.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci

na wykonanie Umowy.

20. Woykopaliska archeologiczne

Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty wartoSciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng
warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezb¢dne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawecy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu
postepowania.

Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznos$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robot, Wykonawcy
przystuguje  zwrot  uzasadnionych  kosztéw po  uzyskaniu ich  zatwierdzeniu

przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przediuzenia Terminu wykonania robot.
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21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

21. Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest

zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie

budowy i wokot Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz

nieczystosci statych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie Sciekow,

substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc

zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrong robot przed

uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6zn. zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach

informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi

odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien

przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach

regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia

odpowiedzialno$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga

by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisoOw

z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony zwierzat, ktore

okreslaja w szczegdlnosci:

a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

b) rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat,

C) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

d) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierzat.

W przypadku, gdy prowadzenie robot wigzaloby si¢ z zagrozeniem zwierzat objetych ochrong,

Kierownik budowy lub Inspektor nadzoru wstrzymuja roboty niezwlocznie informujgc

0 przyczynie wstrzymania Zamawiajacego.

Jesli zastosowanie sie¢ Wykonawcy do polecen okreslonych w pkt 21.8 spowoduje op6znienie

w realizacji robot, Wykonawcy przystuguje uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania

robot.
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22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

22. Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robdt, do dnia Odbioru koncowego robat,
z wyltaczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstale w okresie, o ktorym mowa w pkt 22.1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnosé
robot i materialtdbw z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami,
i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktorych mowa w pkt 22.2. powstaly wskutek
okolicznosci stanowigcych zgodnie z Umowa ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest
uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania
robot co najmniej o okres powstatego w ich wyniku op6znienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy;
za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnos$ci
Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczno$ci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

23. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jako$ci rob6t budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy i Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny

odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okre§lonym

w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte

do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U.2016.1570 j.t.) oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

€) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,
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23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy,

f) by¢ fabrycznie nowe, nie uzywane.

Wykonawca ma obowiagzek wyegzekwowania od dostawcow Materialow okreslonej Umowa

jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania warunkoéw

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia

warunkow dostaw Materialdw zapewniajacych dochowanie terminow realizacji robot

okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatow oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatlow i robot okre§lonymi w odrgbnych

przepisach oraz STWIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowiaza¢ Wykonawce do:

a) usunigcia Materialow nie odpowiadajgcych normom jako$ciowym okres§lonym w pkt 23.4.
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniaja
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen

w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby

trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) — na co Wykonawca wyraza zgode,

a nastgpnie Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty

z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢

Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 23.4, niezwlocznie zawiadomi

o tym fakcie Wykonawce.

23.10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiaty do rob6t budowlanych dopiero wowczas,
gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako§¢ spelnia wymagania okreslone w pkt 23.4,

po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

23.11.W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego Materialow, ktore nie sa zgodne z pkt 23.4, Inspektor nadzoru inwestorskiego
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24.2.

25.1.

25.2.

25.3.

254.

25.5.

25.6.

moze poleci¢c Wykonawcy niezwloczny ich demontaz 1 usunigcie oraz zastgpienie

zaakceptowanymi Materiatami.

24. Usuwanie nieprawidlowosci i \Wad stwierdzonych w czasie robot
24.1.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowos$ci lub Wad w wyznaczonym, terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt
usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 24.1.,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze) — na co Wykonawca wyraza zgode, a nast¢pnie Zamawiajacy ma prawo

potraci¢ poniesione w zwiazku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

25. Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega
zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot Protokotem odbioru robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych
zaKkryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pozniej
niz w terminie okreslonym w pkt 25.3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ Iub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastgpnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci Robot

budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
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25.7.

25.8.

25.9.

budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt i zgloszeniu gotowosci

do ich odbioru Zamawiajacemu, z zastrzezeniem, ze zakonczenie robot moze zostaé zgloszone
przez Wykonawce po 21 dniach eksploatacji probnej systemu bedacego przedmiotem
zamoOwienia.

Przed zgloszeniem gotowo$ci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie

wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego

wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udzial przedstawicieli

Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet

dokumentow pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,

a w szczegodlnosci:

a) $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne,

b) o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot,

¢) dziennik/dzienniki budowy,

d) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy,

e) projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji
robot wraz z opinig Projektanta dotyczaca ich istotno$ci w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane, dokumentacja ta winna zostaé opatrzona opisem ,,Dokumentacja
Powykonawcza” podpisana przez Kierownika robdt, sprawdzona i zweryfikowana przez
Inspektoréw nadzoru

f) komplet kart gwarancyjnych dla urzadzen,

g) komplet protokotdéw z préb i badan instalacji,

h) protokoty z przeprowadzonych szkolen personelu Zamawiajacego dotyczacych obstugi
systemu,

i) instrukcja obstugi systemu,

J) inne dokumenty wynikajace z wymagan okreslonych w Dokumentacji techniczne;.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego, W tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy

rzeczoznawcOw lub specjalistow branzowych.

25.10.Komisja odbiorowa, po przeprowadzonych czynnosciach odbiorowych podejmuje decyzje:

a) dokonania odbioru robot i przekazania obiektu do eksploatacji,

b) dokonania odbioru robét z usterkami,

C) odstapienia od dokonania odbioru jezeli uzna, iz obiekt nie nadaje si¢ do eksploatacji,
Wykonawca nie usunagl wad i usterek wykazanych podczas czynnosci odbiorowych, wady robot

zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownikow.
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25.11.Komisja odbiorowa sporzadza Protokdt Odbioru koncowego robot w ktorym wskazuje: przebieg
czynnosci, opis przedmiotu odbioru, jakos¢ robot, termin zakonczenia robdt, decyzje Komisji
zgodnie z pkt. 25.10.

25.12.Podpisany Protokét odbioru koncowego robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen
Stron. W przypadku braku potwierdzenia terminu zakonczenia robot na dzien zgloszenia
gotowosci robot do odbioru przez Wykonawce, naliczane sg kary umowne, jezeli zostat
przekroczony termin, o ktorym mowa w pkt 3.1.

25.13.0 terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

25.14.Przystgpienie do Odbioru koficowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru robot Zamawiajagcemu.

25.15.0dbior koncowy zostanie dokonany w ciggu 7 dni roboczych, z zastrzezeniem, ze jezeli w toku
czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bgdace jego przedmiotem
nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbior koncowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajacy ich zlozono$¢ techniczng, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania
czynnosci Odbioru koncowego.

25.16.Jezeli wady nie mozna usung¢ Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty. Koszt
wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii itp. dotyczacych wady poniesie Wykonawca.

25.17.Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego zgodnie z pkt. 25.15 Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od Umowy w czgsci lub w catosci.

25.18.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych Wad przedmiotu Umowy,
Strony uzgadniajg w tresci protokotlu termin i sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie
usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

25.19.Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru konicowego robot.

25.20.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:

a) na minimum 45 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i

b) na minimum 45 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jako$ci

oraz w kazdym przypadku kiedy Zamawiajacy uzna to za uzasadnione, szczeg6lnie
po powzigciu informacji o ujawnieniu si¢ Wady.

25.21.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
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przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie.

25.22. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt, w tym réwniez zwigzanych z usunigciem
Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.

25.23.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci
w okres§lonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

25.24.0dbiory gwarancyjne beda przeprowadzane w celu oceny robot zwigzanych z usunigciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

25.25.0dbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

25.26.0dbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuni¢cia Wad, sporzadzanym
po usunigciu Wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji.

25.27.0dbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy),
w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce
wszystkich obowiazkéw wynikajacych z Umowy.

25.28.Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot
odbioru ostatecznego.

25.29.Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie mozliwe
do usunigcia Wady, Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny za$ Wykonawca jest
zobowigzany przedhuzy¢ odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przedtuzenia gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego,

do uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

26. Wynagrodzenie i warunki platnosci

26.1. Zasady ogolne

26.1.1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie
z Oferta Wykonawcy, na kwot¢ w wysokoSci netto ... zt (slownie: ... zlotych)
wraz z podatkiem ... % VAT w wysoko$ci ... zt (stownie: ... zlotych),
co Iacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).

26.1.2.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

33



26.1.3.

26.1.4.

26.1.5.

26.1.6.

26.1.7.

26.1.8.

26.1.9.

26.1.10.

26.2.

26.2.1.

26.2.2.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonane na podstawie faktury VAT koncowe;.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane bgda dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotu odbioru robot, w terminach okreslonych Umowsa,
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane przez Zamawiajacego
na podstawie Umowy bedg realizowane w zlotych polskich oraz dokonywane beda
z uwzglednieniem przepisOw obowigzujacego prawa w zakresie podatku od towardéw i ustug.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej naleznosci publiczno — prawne, w szczeg6lnosci podatek VAT oraz oplaty celne i inne
optaty zwiazane z wykonywaniem robot, z wyjatkiem sytuacji, gdy Wykonawca, skladajac
ofert¢ poinformowal Zamawiajacego, ze wybor oferty Wykonawcy bedzie prowadzit
do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towarow i ustug.

Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce,
na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcg, przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce.

Za dzien zaptaty bedzie uznany dzien, w ktorym zostanie obcigzony rachunek bankowy
Zamawiajacego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czeSci zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokot odbioru koncowego robot.

Rozliczenie koncowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury

koncowej, ktora zostanie wystawiona po dokonaniu Odbioru koncowego robot.
Platnosci

Platnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy. Faktura bedzie wystawiona na: Muzeum
w Lowiczu ul. Stary Rynek 5/6, 99 — 400 Lowicz, NIP 834 - 11 - 81 — 478.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci oraz o pelnym zafakturowaniu lub objeciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej platnoscia koncowa lub dowody dotyczace zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci.
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26.2.3.

26.2.4.

26.2.5.

26.2.6.

Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych
je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej =zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym
okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Umow
0 podwykonawstwo.

Kopia Umowy/Umoéw o podwykonawstwo wraz z zalaczonymi do niej dokumentami stanowi
zatgcznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub przedtozonej umowie, ktorej
przedmiotem s3 dostawy i ustugi, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem

zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platno$ci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia

dorgczenia Wykonawcy tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 26.2.4.,

podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy,

¢) dokona¢ bezpo$redniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bgdace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt 26.2.3., jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura VAT

lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior robdt, a Wykonawca

nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 26.2.4. uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej
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26.2.7.

26.2.8.

26.2.9.

26.2.10.

26.2.11.

26.2.12.

zaplaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zaptaty.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Podstawg wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie faktura VAT przedstawiona

Zamawiajacemu wraz:

a) z protokotem Odbioru koncowego robdt, w ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz na 5 dni przed uplywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z platno§ciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcow,

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentow,

o ktérych mowa w pkt 26.2.8., Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych

dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaplaty do czasu wypelnienia przez

Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w pkt 26.2.8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien

w przypadku watpliwos$ci dotyczacych dokumentoéw okreslonych w pkt 26.2.8.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa pkt 26.2.4

zawierajace szczegolowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot

budowlanych, dostaw i wustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym

wpltyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze
co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na t¢ wymagalnos$eé.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 26.2.4 1 wykaze

niezasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych mowa
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26.2.13.

26.2.14.

26.2.15.

26.2.16.

26.2.17.

26.2.18.

26.2.19.

w pkt 26.2.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnoS$ci takiej
platnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 26.2.4 i potwierdzi
zasadnos$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktéorych mowa
w pkt 26.2.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.
Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce
lub Podwykonawceg, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnosé
z oryginatem kopia protokolu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce 1 bedzie dotyczyé wytacznie nalezno$ci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych
lub przedtozeniu Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezpoSredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej
dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej
za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci
co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ nalezy sig, co uznaje
si¢ za robwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwotg zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wylacznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych wynikajacej z Umowy

oraz nastgpowac bedzie z uwzglednieniem przepisow obowigzujacego prawa w zakresie
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26.4.1.

26.4.2.

podatku od towarow i ustug. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy
okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen okre§lonych Umowa.
Ceny te, za wykonanie danego zakresu Umowy beda wynika¢ z Kosztorysu ofertowego
Wykonawcy.

26.3. Zaliczki

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
zamoOwienia.
26.4. Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze dokonaé zastawu lub przeniesienia, w szczegdlnoS$ci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez
korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej
zgody Zamawiajacego.

W  przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w pkt 26.4.1., wystepuje podmiot

reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

26.4.3. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonana bez pisemnej zgody

Zamawiajacego pozostaje wzgledem Zamawiajacego bezskuteczna.

27. Prawa autorskie

27.1. Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej

Umowy w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego
bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato§¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich
utworow w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pézn. zm.),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catos¢
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytagcznych licencji, niezbednych do korzystania
z przekazanych utwordw, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany,
dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania
urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow 1 inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych
o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania
na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 27.2.

Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasnos¢ wszelkich egzemplarzy
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27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

lub no$nikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajacemu stosownie

do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt korzystaé z niej
w cato$ci lub w cze$ci, na nastepujacych polach eksploatac;ji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odreczne i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, =zadanh 1 inwestycji
Zamawiajacego,

¢) wprowadzanie do pami¢ci komputera,

d) wykorzystanie w  zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu
w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

€) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czgsci lub calosci, opracowania,

f) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia pkt 27.1. i 27.2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych
w sktad ww. dokumentacji powstatej w ramach nadzoru inwestorskiego lub autorskiego

dokonanych podczas wykonywania prac objetych tg dokumentacjg.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre§lonych w pkt 27.2 moze

nastepowac w catosci, w czeSci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych

podmiotow, w tym jako cze$¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej

1 drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego

z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majatkowych,

jezeli naruszenie nastapito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach

Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu
po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego
w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postgpowania;

C) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych

osoby lub oséb zglaszajgcych roszczenia.
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27.6.

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

28.5.
28.6.

28.7.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe, o ktorych mowa w pkt 27.1., nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie

tych praw na Zamawiajgcego nastapi z chwilg odstgpienia.

28. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosSci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ..... od daty Odbioru koncowego robot, na zasadach
okreslonych w KC.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace
z serwisowania 1 konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw
na trwato$¢ gwarancji producenta.
W przypadku, gdy Wykonaweca nie przystepuje do usuwania Wad lub usuniec Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 7 dni roboczych, na co Wykonawca wyraza zgodg.
Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnos$ci z tytutu rgkojmi za Wady fizyczne robot,
ktore powstaly na skutek wad dostarczonych przez Zamawiajacego maszyn; urzadzen;
konstrukcji lub materiatow, albo skutek wykonania robdt wg wskazowek Zamawiajacego
lub jego Inspektora nadzoru w tym zwlaszcza dostarczonej przez niego dokumentacji
projektowej. Uwolnienie od odpowiedzialnosci nastepuje wowczas, jezeli Wykonawca
uprzedzit inspektora nadzoru (na piSmie) o grozacym niebezpieczenstwie powstania Wad.
Usunigcie Wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot
Umowy, gwarancji jakosci na okres ....... , liczac od daty Odbioru koncowego robot
na ponizszych warunkach:
a) W przypadku ujawnienia si¢ Wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja
Zamawiajacy lub Zarzadca obiektu dokona zgloszenia Wykonawcy tego faktu w terminie
3 dni roboczych od jego wystapienia. Zgloszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem,
e-mailem, lub pisemnie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wlasny koszt zgtoszong
Wadg w terminie 14 dni.
b) W przypadku zgloszenia Wady uniemozliwiajgcej dalsza prawidlowa eksploatacje
lub powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunicta

niezwlocznie — nie pdézniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.
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28.8

29.1.

29.2.

29.3.
29.4.

€) W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze ustali¢ inne niz
wskazane lit. a i b terminy usunigcia Wad, pod warunkiem, ze ww. wniosek wptynie
do Zamawiajacego przed uptywem wyznaczonego terminu.

d) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
poinformowaniu Wykonawcy, bedzie miat prawo do zastepczego usunigcia Wady przez
podmiot trzeci na koszt Wykonawcy.

e) Po usunigciu Wady Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowo$¢é do Odbioru
gwarancyjnego.

f) Zamawiajacy przystapi do Odbioru gwarancyjnego w terminie 7 dni od otrzymania
zgloszenia, o ktérym mowa w lit. e.

g) Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia Protokotem odbioru
usuni¢cia Wad.

h) Jesli w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa zainstalowano
urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zada odplatnego,
obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich
zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie
ww. elementow i ponosi jego koszty w okresie gwarancji. Jesli na zainstalowane
urzadzenia, materialty budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela
gwarancji dluzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej
przez siebie gwarancji.

i) Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego upowazni Zamawiajagcego
do wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec
producentoéw urzadzen/dostawcow.

Po dokonaniu odbioru koncowego Umowa bedzie traktowana jako dokument gwarancyjny.

29. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre§lonych w przepisach ustawy
Pzp na kwote réwng 5 % Ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
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29.5. Wykonawca jest zobowigzany zapewniC, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wiazaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

29.6. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.

29.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stlownie: ...),
zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.

29.8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglo$ci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

29.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

29.10.Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgéci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w
pkt 29.6. i pkt 29.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu
zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

29.11.Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

29.12.Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy.

29.13.W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptlate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

29.14. Wyptlata, o ktérej mowa w pkt. powyzej, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.
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30. Zmiana Umowy

30.1. Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot, jesli zostanie
to odnotowane w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w nastepujacych

sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bgdzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
W szczegélno$ci beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
konieczno$ci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robét,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, przepisami
prawa lub innymi normami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosci, gdy Inspektor nadzoru stwierdzi,
ze ze wzgledu na temperaturg powietrza nie dopuszcza do wykonywania robot,

¢) gdy wystagpi konieczno$¢ zastosowania rozwigzan zamiennych przy wykonywaniu robot
lub innych robot niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej lub konieczno$¢ dostosowania sposobu realizacji przedmiotu
zamOwienia do przepisow dotyczacych dziatalno$ci Zamawiajacego, lub udzielenia
kolejnych zamowien Wykonawcy, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacj¢ przedmiotu
Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi Iub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia
lub usuniecia tych kolizji,

d) wystapia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci zwigzanych z wykonaniem
Przedmiotu umowy lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy administracji publicznej,
ktoére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktoérych wlasciwe organy administracji publicznej sa zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem
okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ administracji publicznej, z przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy,
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30.2.

30.3.

g) wystgpienia takich warunkéw na Terenie budowy, ktoére odbiegaja w sposob istotny
od przyjetych w  Dokumentacji  projektowej, w  szczegélnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych, znalezisk archeologicznych, niewybuchow lub niewypatow,

h) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Strony maja prawo do zmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametrow technicznych,

technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

€O zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru, w nastepujacych sytuacjach:

a) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 PrBud,

C) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wyst¢powania niewybuchow Iub niewypalow, ktére moga
skutkowa¢ niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia takich warunkéw na Terenie budowy, ktoére odbiegajag w sposob istotny
od przyjetych w  Dokumentacji  projektowej, w  szczegélnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych,

e) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Strony majg prawo do zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia okre§lonego w pkt 26.1.1

w nastepujacych sytuacjach:

a) wystapienia konieczno$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych jezeli sa one uzasadnione
nizszymi  kosztami  eksploatacji, koniecznoscia usunigcia  stwierdzonych  wad

w Dokumentacji technicznej lub sa korzystniejsze pod wzgledem uzytkowym w zwigzku
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30.4.

30.5.

30.6.

30.7.

z prowadzong w obieckcie dziatalno$cig, po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci ich
wprowadzenia,

b) zaniechania wykonania rob6t, ktorych wykonanie w trakcie realizacji stalo
si¢ zbedne — a nie mozna bylo przewidzie¢ tego w dniu zawarcia Umowy
przy jednoczesnym obnizeniu warto$ci wynagrodzenia o warto$¢ robot zaniechanych
zgodnie z wyceng wskazang w Kosztorysie ofertowym lub wg cennikow Sekocenbudu
dla wojewoddztwa todzkiego, z daty ztozenia oferty, gdy brak wyceny w pierwszych dwoch
opracowaniach.

W przypadku zmian okre$lonych w pkt 30.3. lit. a, jezeli ich wprowadzenie wigzatoby si¢

ze zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, Strony moga dokona¢ korekty wynagrodzenia

z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli warto$¢ robot lub Materiatow, ktore nie beda
wykonywane lub zastosowane, w sposob okreslony w pkt. 30.3. lit. b. O te warto§¢ zostanie
pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, nastepnie Inspektor nadzoru okresli wartos§¢
rozwigzania zamiennego, a wynagrodzenie @Wykonawcy zostanie zwigkszone
lub obnizone o t¢ warto$¢,

b) jezeli roboty wynikajace z wprowadzenia rozwigzan zamiennych nie odpowiadajg opisowi
pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale mozliwe jest okreslenie nowej ceny na podstawie
Ceny jednostkowej z Kosztorysu Ofertowego poprzez interpolacj¢ lub inng metoda,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wyliczy wynagrodzenie za wykonanie robdt ta metoda,

C) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt wynikajacych z wprowadzenia rozwigzan zamiennych,
z zastosowaniem metody, o ktorej w lit. b, Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonana
kalkulacji ceny jednostkowej tych robot z uwzglgdnieniem cen czynnikéw produkeji
nie wyzszych od okreslonych przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym. Brakujace ceny
nie moga by¢ wyzsze od S$rednich cen publikowanych w cennikach Sekocenbudu
dla wojewodztwa todzkiego, aktualne w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Laczny wzrost wynagrodzenia Wykonawcy nie moze by¢ wyzszy niz 15% wynagrodzenia

brutto okreslonego w pkt 26.1.1.

Strony majg prawo do zmian Umowy w przypadku uzyskania przez Zamawiajacego

dofinansowania ze $rodkow zewngtrznych w zakresie dostosowujacym Umowe do wymagan

instytucji wspotfinansujacej, w szczegdlnosci dotyczacych:

a) sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

b)  okreslenia obowigzkéw zwigzanych z przechowywaniem i udostgpnianiem

do kontroli dokumentacji zwigzanej z realizacja Umowy.

Jezeli Strona uwaza si¢ za uprawniong do zgdania zmiany Umowy na podstawie wskazanej

w niniejszej Umowie, zobowigzana jest do przekazania drugiej Stronie oraz Inspektorowi
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nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

30.8. Whniosek, o ktorym mowa w pkt 30.7. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze
nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktorym Strona dowiedziala sie,
lub mogta dowiedzie¢ si¢ o zdarzeniu lub okoliczno$ciach uzasadniajgcych zadanie zmiany.

30.9. Strona zobowigzana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt 30.6.,
wszelkich dokumentéw wymaganych Umowa i innych dokumentéw oraz informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

30.10.W przypadku, gdy z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt 30.6. wystepuje Wykonawca,
zobowigzany jest on do przedtozenia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zagdania zmiany
i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

30.11.Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 30.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa
w pkt 30.9., lub odpowiednio 30.9. i 30.10. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

30.12.W terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 30.6.
wraz z dokumentami i informacjami uzasadniajacymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
zadania zmiany Umowy.

30.13.W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Strona powiadomi drugg Stron¢ o akceptacji zadania
zmiany Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

30.14. Wszelkie zmiany Umowy sga dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

30.15.Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji rozwigzan zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji Umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

30.16. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nast¢pujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b)  danych teleadresowych,
c)  danych rejestrowych,

d)  bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
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31.1.

31.2.

31.3.

31.4.

31. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoscuczyni zadaniu
Zamawiajacego - W terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 15 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania
- w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
o okolicznoéci uzasadniajgcej odstapienie,

C) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot - w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
0 okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie,

a) dokonuje cesji Umowy, jej czeSci bez zgody Zamawiajgcego - w terminie 10 dni od dnia
uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie,

b) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czgsci bez zgody Zamawiajacego,

c) dopuscit do wykonywania robot wskazanych w pkt. 7.6. lit. t przez osoby niebedace
Pracownikami Wykonawcy lub Podwykonawcy,

d) w razie koniecznosci:

- 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
- koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigksza niz 5% wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg$ci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawcg.

47



31.5.

32.1.

32.2.

33.1.

33.2.

33.3.

Odstapienie od umowy wywotuje skutki na przysztos$c, i w szczegdlnosci nie powoduje utraty
uprawnien z tytulu rgkojmi oraz gwarancji w odniesieniu do odebranych w catosci lub czesci

robot.

32. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 10 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego W przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 15 dni;

b) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot trwa
dhuzej niz 15 dni.

Odstgpienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.

33.  Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku

z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstagpienia od Umowy przez Wykonawceg lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowiazek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, 1 zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal platno$¢ oraz inna,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacj¢ projektowsa, najpozniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 5 roboczych dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi

Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych.

W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo

przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 5 roboczych dni od dnia zawiadomienia

o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy

urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
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33.4.

33.5.

33.6.

34.1.

34.2.

34.3.

34.4.

34.5.

34.6.

35.1.

niestanowigce wlasno$ci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawceg lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych do odbioru robét przerwanych
1 zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér Terenu budowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swoéj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robot tymezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstapieniu

polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

34. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie do 10 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy Zamawiajacy wyznaczy termin
odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych.

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowa inwentaryzacje robot wedtug
stanu na dzien odstapienia.

W protokole odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych zostanie okreslona taczna
warto$¢ zinwentaryzowanych robot zatwierdzonych przez inspektora nadzoru, wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz STWIOR.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty okreslone w pkt 34.3. wedlug cen
okreslonych w Kosztorysie ofertowym, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze.

Podstawag do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku jest
dokument okreslony w pkt. 34.3.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna

odstapienia od Umowy.

35. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,3 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
b) za zwlok¢ Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,

lub w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % Ceny
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c)

d)

€)

f)

9)

h)

)

K)

ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia uptywu terminu
na usunigcie Wad,

zZ tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
2 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytulu rekojmi 1 gwarancji do prac wykonanych przed odstgpieniem,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
500,00 zt za kazdy przypadek dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 50,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie¢ Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500,00 ztotych.

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 1%
Ceny ofertowej brutto.

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,01 % Ceny ofertowej
brutto, o ktorej mowa w pkt 26.1.1 Umowy.

za niedopelienie wymogu zatrudniania Pracownikéw wykonujacych czynnosci, o ktérych
mowa w pkt 7.6. lit u na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy,
- w wysokosci 0,5 % Ceny ofertowej brutto za kazda osobe niezatrudniong na podstawie
umowy o pracg, ktora wykonywata wyzej okreslone czynnosci w trakcie wykonywania
zamoOwienia. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych czynnos$ci o ktorych mowa

w pkt 7.6. litv .
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35.2.

35.3.

35.4.

35.5.

35.6.

35.7.

35.8.

35.9.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w pkt 35.1. nie pokrywa

poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego

na zasadach og6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
2 % Ceny ofertowej brutto. Kara nie przysluguje, jezeli odstapienie od Umowy nastgpi
z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

Jezeli kara umowna z tytulu wymienionego W pkt 35.3. nie pokrywa poniesionej szkody,

to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego, na zasadach ogdlnych

okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Roszczenia o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

zwtoki, stajg si¢ wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwiloki - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania

do zaptaty. W razie opoznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za opoznienie za kazdy dzien opdznienia.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy 2z obowigzku ukonczenia robot

lub jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy moze w razie zwloki w zaptacie kary potraci¢ nalezng mu

kwote z naleznosci Wykonawcy.

Jezeli nie bedzie mozliwosci wyegzekwowania kary umownej poprzez pomniejszenie wartosci

faktury, kara umowna podlega zaptacie w terminie 14 dni od wezwania Strony zobowigzanej

do jej zaptaty.

36. Procedury rozstrzygania sporow

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowag beda

rozstrzygane przez sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

37.  Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U. 22015 r. poz. 21351 2281; 22016 1. poz. 195) Zamawiajacy informuje, iz:

37.1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Dyrektor Muzeum w Lowiczu,
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37.2. dane osobowe przekazane przez Wykonawce przetwarzane beda w celu obstugi i wykonania

umowy,

37.3. Wykonawca posiada prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania,

37.4.podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia umowy.

37.5. Jezeli w toku realizacji umowy Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajacemu dokumenty
zawierajace dane osobowe Pracownikow, zobowiazany jest do ich anonimizacji w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych Pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci adreséw, nr PESEL

Pracownikow), z zastrzezeniem, ze imi¢ i nazwisko Pracownika nie podlega anonimizacji.

38. Postanowienia koncowe

38.1. Ewentualne spory mogace wyniknaé w zwigzku z niniejszg umowg rozstrzygane begda przez sad
powszechny wlasciwy dla Zamawiajacego.

38.2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych
nie stanowig inaczej.

38.3. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:

1. Zatacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa
2. Zatacznik nr 2 — STWIORB

3. Zalacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy

4. Zatacznik nr 4 — Kosztorys Ofertowy
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